

Số: 2417/QĐ-UBND

Lý Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa khắc phục bão số 4 gây ra tại Trường Tiểu học An Hải và Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/01/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi: số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 49/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Lý Sơn: số 2387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa khắc phục bão số 4 gây ra tại Trường Tiểu học An Hải và Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh; số 2396/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 về việc cấp kinh phí khắc phục thiệt hại do cơn bão số 4 (Noru) năm 2022 gây ra trên địa bàn huyện đối với các phòng, ban, đơn vị;

Theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 85/TTr-PGDĐT ngày 16/12/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn về việc xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu công trình: Sửa chữa khắc phục bão số 4 gây ra tại Trường Tiểu học An Hải và Trường

Tiểu học số 2 An Vĩnh và đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 216/BCTĐ-TCKH ngày 19/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá các gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa khắc phục bão số 4 gây ra tại Trường Tiểu học An Hải và Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị là 20.837.920 đồng là chi phí thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 16.636.119 đồng, bao gồm chi phí quản lý dự án; thẩm định thiết kế, dự toán; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 416.525.962 đồng, bao gồm các phần việc sau:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	400.729.216	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	-	Tháng 12/2022	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình	15.796.746		Chỉ định thầu	-	Tháng 12/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
Tổng cộng giá trị thực hiện: 416.525.962 đồng								


Điều 2. Căn cứ Quyết định này Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lý Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hương