

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SON**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2390 /QĐ-UBND

Lý Sơn, ngày 12 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế và dự toán xây dựng
Công trình: Sửa chữa sân bóng chuyên thôn Đồng Hộ An Hải**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SON

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2022;

Theo đề nghị của Trung tâm truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 45/TTr-TTTT-VH-TT ngày 05/10/2022 về việc xin thẩm định dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa sân bóng chuyên thôn Đồng Hộ, An Hải và đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn tại Công văn số 280/PKT ngày 09/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản vẽ thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa sân bóng chuyên thôn Đồng Hộ, An Hải; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa sân bóng chuyên thôn Đông Hộ, An Hải

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Lý Sơn

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư

4.1 Mục tiêu đầu tư: Nhằm góp phần xác định ranh giới sân bóng chuyên thôn Đông Hộ, không để người dân lấn chiếm đất, đổ đất, đá và phục vụ tốt sân chơi thể dục thể thao cho con em của thôn.

4.2. Quy mô đầu tư chủ yếu

a. Mặt bằng: Cắt bỏ một số cây dương không thẳng, giữ lại những cây thẳng khoảng cách phù hợp. Xúc đất đi đổ trả lại mặt bằng. San lại mặt bằng toàn khu đất. Phá bỏ bờ đá, cây bụi

b. Tường rào B40 L= 44,66m cao 1,6m.

- Đào móng trồng trụ thép D90 cao 1,8m đoạn l= 44,66m (tiếp giáp lân Ông Nam Hải đến đường đi Chùa Hang)

- Đào móng đến mặt đất tự nhiên tối thiểu 0,3m nằm trong mặt đất tự nhiên.

- Xây đá chẻ bao che 1 lớp dưới chân móng

- Tường xây gạch không nung cao 0,2m

- Kéo lưới B40 đoạn

- Tô trát hoàn thiện hai bên lớp trát dày 2cm bằng vữa mác 75.

- Lớp ngoài quét vôi màu vàng

c. Bờ chắn đất mặt trước L=38,11m:

- Đào móng đến mặt đất tự nhiên tối thiểu 0,3m nằm trong mặt đất tự nhiên.

- Xây đá chẻ bao che 1 lớp dưới chân móng

- Tường xây gạch không nung cao 0,2m

- Tô trát hoàn thiện hai bên lớp trát dày 2cm bằng vữa mác 75.

- Lớp ngoài quét vôi màu vàng.

d. Lối vào sân l= 7,67m. .

- Xây đá chẻ bao che 1 lớp dưới chân móng

- Tường xây gạch không nung tạo 2 cấp vào sân bóng

- Tô trát hoàn thiện hai bên lớp trát dày 2cm bằng vữa mác 75.

e. Vị trí sân bóng chuyên: Trồng mới 02 trụ D90, Giăng lưới bóng chuyên

5. Đơn vị khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:
Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Thương mại Vạn Thành.

6. Địa điểm xây dựng: thôn Đông Hộ An Hải, huyện Lý Sơn

7. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

8. Số bước thiết kế: 1 bước.

9. Tổng mức đầu tư của dự án: 53.359.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng 52.778.000 đồng

- Chi phí khác 581.000 đồng

10. Tiến độ thực hiện: Năm 2022

11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách huyện

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có.

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước:
Không có.

Điều 2. Trung tâm truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Lý Sơn có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý kinh phí của công trình trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác có hiệu quả.

2. Tổ chức thực hiện các kiến nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn tại Công văn số 280/PKT ngày 09/12/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng nông thôn; Giám đốc: Trung tâm truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Lý Sơn, Kho Bạc nhà nước Lý Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV(KT);
- Lưu: VT.


CHỦ TỊCH
Phạm Thị Hương